



ERRATA – EDITAL Nº 01/2026 – FUNDACOR / INC

Projeto de Implementação de Sequenciamento de Exomas de Doenças Raras no SUS

A Fundação Pró-Coração (FUNDACOR), fundação de apoio ao Instituto Nacional de Cardiologia (INC), torna pública a presente ERRATA ao Edital nº 01/2026, referente à função de **Analista de Variantes Genéticas**, para esclarecer o critério de **metas de produção** vinculado à disponibilidade de dedicação do bolsista.

Critério de Metas por Disponibilidade

Para cada nível de disponibilidade, o bolsista deverá desempenhar as seguintes atividades:

- Realizar análise, interpretação e classificação de variantes genéticas oriundas de dados de sequenciamento (NGS), aplicando sistematicamente os critérios do ACMG/AMP.
- Conduzir curadoria manual de variantes utilizando bancos de dados clínicos e populacionais (ClinVar, gnomAD, HGMD, LOVD, OMIM, literatura científica).
- Integrar informações genotípicas, fenotípicas e familiares para suporte ao diagnóstico molecular.
- Elaborar relatórios interpretativos claros, rastreáveis e em conformidade com padrões clínico-laboratoriais.
- Manter registros detalhados das análises, decisões de classificação e evidências utilizadas, garantindo reprodutibilidade e auditoria.
- Seguir instruções de trabalho e normas de qualidade (ex.: rastreabilidade, controle de versão, confidencialidade de dados).
- Contribuir com discussões multidisciplinares de casos clínicos junto à equipe de genética clínica, bioinformática e laboratório.
- Participar de discussões multidisciplinares junto à equipe de genética clínica, bioinformática e laboratório.



Além dessas atribuições, cada nível de disponibilidade corresponderá a uma meta mínima de análise de casos de sequenciamento completo de exoma, conforme segue:

- **Muito baixa (R\$ 982,10):** todas as atividades acima + Análise de 10 casos de sequenciamento completo de exoma.
- **Baixa (R\$ 2.455,25):** todas as atividades acima + Análise de 25 casos de sequenciamento completo de exoma.
- **Média (R\$ 4.910,50):** todas as atividades acima + Análise de 50 casos de sequenciamento completo de exoma.
- **Alta (R\$ 7.365,75):** todas as atividades acima + Análise de 75 casos de sequenciamento completo de exoma.
- **Muito alta (R\$ 9.821,00):** todas as atividades acima + Análise de 100 casos de sequenciamento completo de exoma.

Observação: As metas de análise de casos de sequenciamento completo de exoma são cumulativas às demais atribuições da função e deverão ser cumpridas dentro de cada mês, conforme cronograma e normas de qualidade estabelecidas pelo projeto.

Local e Data: Rio de Janeiro, 19 de março de 2026.

Marcelo Heitor Vieira Assad

Presidente

FUNDACOR